PROJEKT IN185

Nowoczesny dom parterowy IN185 w ksztatcie litery T to harmonijne potgczenie
funkcjonalnosci i eleganckiej formy. Prosta, a zarazem wyrazista bryta budynku
sprzyja stworzeniu komfortowej przestrzeni do zycia, idealnie dopasowanej do
potrzeb domownikéw. Duze przeszklenia zapewniajg doskonate doswietlenie
wnetrz oraz ptynne potgczenie domu z ogrodem. Starannie zaprojektowany uktad
pomieszczen gwarantuje wygode uzytkowania na jednym poziomie, a garaz
dwustanowiskowy zwieksza funkcjonalnosé¢ i oferuje dodatkowag przestrzen

uzytkowsa.
Dane techniczne do projektu
I Powierzchnia domu 184,92m? I Wysokos¢ budynku do kalenicy 4,92m

I Powierzchnia zabudowy 220,37m? I Kat nachylenia dachu 30°

I Kubatura 490,04m?* I Minimalne wymiary dziatki 28,24m x 26,78m

wskiej-Curie 81c,

in INPREF SPOLKA Z 0.0.




Zestawienie pomieszczen - PROJEKT IN185 -

Nr. Pomieszczenie Powierzchnia
& Wiatrotap 3,51m?
(-] Hol 5,61m?
@ Czesicdzienna 50,14m?
a WC 2,07m?
5 Korytarz 14,64m?
B Sypialnia 12,07m?
& Garderoba 3,93m?

8 t azienka 3.66m?
B Pokéj 11,89m?
10 Pokdj 11,89m?
[ ] tazienka 8,90m?
12 Pokoj 14,52m?
48 Pom.techniczne 4,31m?
14 Garaz 37.78m:?

SUMA: 184 92m? powierzchni po podiodze

in INPREE SPOLKA Z O.0. wskiej-Curie 81c, 667 907 sprzedaz@inpref.pl




OFERTA IN185

Etapy budowy:

Stan surowy zamkniety

*Czas budowy - 3 miesiace

Etap O W cenie

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt techniczny bez zmian
Projekt konstrukcyjny scian

Konsultacja projektowa architektury budynku

<LK <

Konsultacja doradcy finansowego

Opcjonalnie:

Adaptacja projektu 6 500 zi
Przygotowanie gruntu pod plyte fundamentowa przy warunkach prostych 5000 zt
Zmiany w projekcie technicznym wycena indywidualna
Piasek pod budowe plyty fundamentowej wedlug zuzycia

Wykonanie podziemnej czesci kanalizacyjnej, v

Izolacja pozioma EPS HYDRO 150 o grubosci 10cm pod catoscia plyty
fundamentowej “

Izolacja pionowa na obwodzie plyty fundamentowej styropianu
hydrofobizowanego EPS 100 o grubosci 10 cm v

Wykonanie docelowej ptyty fundamentowej, zbrojonej z wykorzystaniem betonu

C20/25 v

Opcjonalnie:

Zamiana styropianu EPS5 150 HYDRO na XPS 5500 zt

Etap 2 W cenie

Montaz scian wewnetrznych oraz zewnetrznych z keramzytobetonu z V
wykorzystaniem dzwigu

owskiej-Curie 8lc,

in INPREF SPOLKA Z

sprzedaz@inpref.pl




Etap 3 W cenie

Montaz prefabrykowanej konstrukcji dachowej nad czesciag mieszkalna z
drewna konstrukcyjnego C24

Utozenie dachowki cementowej ptaskiej w kolorze antracyt oraz kominka
dachowego do odpowietrzenia kanalizacji

Wykonanie obrébek blacharskich dachu nad czescia mieszkalna wraz z
montazem orynnowania PVC w kolorze antracyt

SRR

Wykonanie obrébek blacharskich dachu ptaskiego wraz z montazem
orynnowania PVC w kolorze antracyt

Opcjonalnie:

Zmiana orynnowania na PVC kwadratowe 7 000 zt
Wykonanie komina wewnetrznego do kominka 12 000 zt
Wykonanie komina wewnetrznego do komina gazowego lub pelletu 14 000 zt
Konstrukcja wysokiego sufitu nad czescia salonowa wraz z przeszkleniem 50 000 zt

na scianie szczytowej zgodnie z wizualizacja

Dostarczenie i montaz okien PVC R/U/Fix trzyszybowych, V‘
w kolorze biatym z wykorzystaniem tasmy do szczelnego
montazu po stronie zewnetrznej

Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych stalowych z \/
przeszkleniem o grubosci 72 mm w kolorze antracyt

Opcjonalnie:

Dodanie ruchomego stupka do drzwi tarasowych 1500 zt
Zmiana drzwi tarasowych z systemu R/U na PSK 8 000 zt
Zmiana drzwi tarasowych z systemu R/U na Smart Slide 12 000 zt
Zmiana okleiny zewnetrznej na kolor 5000 zt
Zmiana okleiny zewnetrznej i wewnetrznej na kolor 10 000 zt
Montaz rolet automatycznych na catosci budynku 40 000 zt
Montaz zaluzji fasadowych na catosci budynku 60000 zt

Laczny koszt budowy domu w stanie surowym zamknietym

679 000 zt brutto

Koszt logistyki, transportu materiatdw, dojazddw, noclegdw wyceniany jest indywidualnie w zaleinosci od lokalizacji




Stan niepeiny deweloperski * czasbudowy - 4 miesiace

Montaz bramy garazowej, automatycznej wraz z napedem ‘/
Pakiet instalacji wewnatrz budynku:

Wykonanie instalacji elektrycznej

Wykonanie instalacji wod-kan

Wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego w catosci budynku

Wykonanie posadzki na parterze

LSASK

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
Opcjonalnie:
Montaz pompy ciepta powietrznej 45 000 z

Montaz jednostki rekuperacyjnej 19 000 =zt

taczny koszt budowy domu w stanie niepelnym deweloperskim
759 000 zi brutto

Koszt logistyki, transportu materiatow, dojazdow, noclegdw wyceniany jest indywidualnie w zaleznoséci od lokalizacji

Stan pefny deweloperski * czasbudowy - 5 miesiace

Etap 6 W cenie

Wykonanie zabudowy poddasza z ptyt G-K v
Ocieplenie poddasza wetna grubosci 25cm v
Ocieplenie elewacji zewnetrznej styropianem biatym grubosci 20cm, \/
zabezpieczenie siatka oraz klejem

Natozenie na elewacje tynku mineralnego barwionego w kolorze “
Opcjonalnie:

Zamiana styropianu biatego na grafitowy 12 000 zt
Dodatkowe docieplenie poddasza o grubosci 35cm 10 000 zt
Wykonanie elewacji zgodnie z wizualizacja Wycena indywidualna
Wykonanie elewacji zgodnie z zyczeniem Inwestora Wycena indywidualna

podczas prac budowlanych

taczny koszt budowy domu w stanie deweloparskim
889 000 zt brutto

Koszt logistyki, transportu materiatéw, dojazdow, noclegdw wyceniany jest indywidualnie w zaleznodci od lokalizacji

rdowskiej-Curie 81¢,
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